

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase dveří - Štefánikova 61, Praha 5 PRIORITY II

KSO:

Místo: Štefánikova 61

Zadavatel:

Společenství vlastníků domu Štefánikova 3/61, P 5

Zhotovitel:

Projektant:

MK-architekti, Ing. arch. Ester Miluničová

Zpracovatel:

Hana Pejšová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2019

IČ: 02462176

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 74208560

DIČ:

IČ: 40065035

DIČ: CZ5759080877

Cena bez DPH

61 489,87

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
42 589,89

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
6 388,48

Cena s DPH

V CZK

67 878,35

Projektant

MK-architekti, Ing. arch. Ester Miluničová

Zpracovatel

Hana Pejšová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Společensví vlastníkú domu Šteřáníkova 3/61, P. 5

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reparse dveří - Štefánikova 61, Praha 5 PRIORITY II

Místo:

Štefánikova 61

Datum:

24. 10. 2019

Zadavatel:

Společenství vlastníků domu Štefánikova 3/61, P 5

Projektant:

MK-architekti

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Hana Pejšová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	61 489,87
766 - Konstrukce truhlářské	58 009,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 462,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 547,30
VRN3 - Zařízení staveniště	3 480,56
VRN6 - Územní vlivy	580,09
	2 900,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Repase dveří - Štefánikova 61, Praha 5 PRIORITY II

Místo:

Štefánikova 61

Datum:

24. 10. 2019

Zadavatel:

Společenství vlastníků domu Štefánikova 3/61, P 5

Projektant:

MK-architekti

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Hana Pejšová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 489,87

D PSV Práce a dodávky PSV

58 009,31

D		766	Konstrukce truhlářské				32 462,01	
1	K	766660R03	Zhotovení provizorních dveří vel 1470x2200 mm vč vyvěšení stáv křidel	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
2	K	7666639R2	Truhlářské vsprávkvy, výměny = doplnění poškozených částí	m2	3,190	4 934,80	15 742,01	
3	K	7666639R3	Repase pantů	soub	1,000	1 960,00	1 960,00	
4	K	7666699R2	Montáž dveří vel 1470x2200 mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	
5	K	76666R001	Kování dveří - panty repase	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00	
6	K	76666R004	Kování dveří - zámek, klíka - kopie	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	
7	K	76666R010	Kování dveří - repase kovového pásku	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00	

D		783	Dokončovací práce - nátěry				25 547,30	
8	K	7831200R1	Očištění a přebroušení repasovaných vrat	m2	6,380	376,18	2 400,03	
VV			1,45*2,2*2		6,380	2962,38	18899,98	
9	K	7831681R1	Lazurovací nátěr - povrchová úprava repasovaných vrat	m2	6,380	665,72	4 247,29	
10	K	78336400R	Nátěr mříže nadsvětlíku vč očištění a ometení	m2	2,103		0,00	
VV			1,45*1,45		2,103			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 480,56

D		VRN3	Zařízení staveniště				580,09	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	580,093	1,00	580,09	CS ÚRS 2019 02

D		VRN6	Územní vlivy				2 900,47	
12	K	060001000	Územní vlivy	%	580,093	2,00	1 160,19	CS ÚRS 2019 02
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	580,093	3,00	1 740,28	CS ÚRS 2019 02