

MC05X02HI575

Agendové číslo: 0071/0/OŠK/24

D O H O D A

o realizaci stavební úpravy plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení

Název stavby: Stavební úpravy STL a NTL plynovodů Pod Stadiony a okolí, Praha 5

Číslo dohody: 50/03923/2023/OŘI

I. Účastníci dohody:

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

IČO: 21031088, DIČ: CZ21031088

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, pod spisovou značkou B 28573

datová schránka: 9ihvzmy

zastoupená: **INGAS PRAHA, spol. s r.o.**, Litevská 1174/8, 100 00, Praha 10, IČO: 63672626, DIČ: CZ63672626, zastoupená Karlem Weberem, tel. 604 455 379, email weber@ingaspraha.cz, na základě plné moci ze dne 05.05.2022

(dále jen „PPD“)

A

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

datová schránka: yctbyzq

zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou

(dále jen „vlastník“)

(společně dále jen „Strany“)

Adresa odběrného místa: Nad Palatou 613/29, 150 00 Praha 5

Katastrální území: Smíchov

Parcelní číslo: 4193/5

Spojení na vlastníka nemovitosti a odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“), popř. na jeho zástupce:

Bc. Pavla Vocolková, ředitelka MŠ

tel.: 733 774 983, email: reditelka@msnadpalatou.cz

V případě své nepřítomnosti pověřuje vlastník svého zástupce za účelem zpřístupnění objektu, fyzického převzetí nového hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“), popř. domovního regulátoru (dále jen „DR“) a prodlouženého OPZ.

II. Předmět dohody

Předmětem této dohody je provedení stavební úpravy plynovodní přípojky a části OPZ a současně

1. ☐ HUP umístěn na veřejně přístupném místě

☒ HUP není umístěn na veřejně přístupném místě

☐ HUP bude přemístěn

odkud: zahrada objektu v zemi

kam: betonová skříň v oplocení

☐ výměna HUP na stávajícím místě

☐ Zvýšení tlakové hladiny

Umístění a typ domovního regulátoru tlaku plynu (DR):

(např.: *zemní/nadzemní, v chodníku/nice*)

☒ vybudování nového / ☐ úprava stávajícího objektu – betonový pilíř

2. ☐ Odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy plynu

Dále je předmětem dohody umožnění provedení prací, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas.

III. Upřesnění technického řešení

Bude provedena výměna stávajícího potrubí plynovodní přípojky OC DN150 z roku 1978 za nové potrubí PE dn90. Plynovodní přípojka bude ukončena HUP umístěným v novém betonovém pilíři /rozměr dvířek 500x500mm / na hranici pozemku v oplocení. Od HUP bude provedeno dopojení ke stávajícímu HUP v zahradě objektu, který bude zrušen. V objektu jsou 2 plynoměry – zůstanou na stáv. místě.

Stavební úpravy definované v čl. II. a III. jsou znázorněny v situačním výkresu, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této dohody.

IV. Další ujednání

1. Veškeré náklady spojené s přemístěním HUP, popř. osazením DR hradí PPD a na provedené práce poskytuje PPD (prostřednictvím svého zhotovitele) záruční dobu 60 měsíců.
2. Vlastník prohlašuje, že s rozsahem plánovaných prací a jejich provedením souhlasí a poskytne potřebnou součinnost.
3. Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, změnu tlakové hladiny části distribuční soustavy včetně instalace DR za HUP, změnu umístění HUP a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa.
4. Předpokládaný termín realizace rok 2025/2026. Tento termín bude upřesněn s předstihem alespoň 15 dnů před realizací prací.
5. Vlastník se v případě potřeby zavazuje, že bude spolupracovat na smluvním zřízení věcného břemene, případně služebnosti pro předmětný HUP (popř. DR) a prodloužené OPZ s vlastníkem pozemku, do kterého bude HUP (popř. DR) nově uložen.
6. Touto dohodou obě strany sjednávají a společně určují, že jediným a nesporným bude HUP, umístěný dle článku II a III. této dohody.
7. Vlastník bere na vědomí, že OPZ (počínaje nově umístěným hlavním uzávěrem plynu až po zařízení pro konečné využití plynu) je jeho vlastnictvím a v jeho správě.
8. Vlastník zpřístupní objekt a souhlasí se vstupem PPD na pozemek za účelem provedení prací dle čl. II. a III. této dohody a umožní PPD provedení stavebních a výkopových prací (např. umožní PPD odstranit květiny, keře či jiné překážky bránící provedení prací). PPD se zavazuje po ukončení prací uvést pozemek do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti.
9. Vlastník bere na vědomí, že neumožnění provedení dohodnutých prací dle této dohody, nevyhovující technický stav OPZ či překročení normových hodnot u tlakové zkoušky OPZ může být důvodem k neobnovení distribuce plynu do objektu.
10. Vlastník, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že PPD zpracovává osobní údaje vlastníka v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření dohody má povinnost vlastník tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o tomto zpracování

osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na vyžádání v sídle PPD.

11. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. ... ze dne ...
12. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Jedno vyhotovení náleží PPD a jedno vyhotovení náleží vlastníkově / každému vlastníkově.
13. Strany této dohody po jejím přečtení společně prohlašují, že s jejím textem souhlasí, veškerá ujednání byla učiněna podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
14. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. V případě povinnosti uveřejnit tuto dohodu v registru smluv tato nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Informace o pozemku z KN
3. Situační výkres
4. Plná moc PPD_INGAS PRAHA
5. Plná moc INGAS PRAHA_Karel Weber

V Praze dne

Za vlastníka:

V Praze dne

Za PPD:

Bc. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5

Karel Weber, projektant